

Zmluva o dielo *č. 222021*

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len ako „ZoD“ alebo „zmluva“)

1. OBJEDNÁVATEĽ

Obec Píla

Sídlo organizácie: Píla 68, 900 89 Píla
štatutárny orgán: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD., starosta
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek
b) technických: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: SK41 5600 0000 0066 0777 0009
IČO: 00305031
DIČ: 2020643702
Telefón: 033/6495208, 0903 850 647
E-mail: starosta@obecpila.sk

(ďalej tiež len ako „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ:

Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p.,

Sídlo organizácie: Budmerice 525, 900 86 Budmerice
Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Savkuliak, konateľ
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: PhDr. Jozef Savkuliak
b) technických: PhDr. Jozef Savkuliak
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: SK94 5600 0000 0066 5565 0001
IČO: 52 389 880
DIČ: 2121180292
IČ DPH: SK2121180292
Telefón: 0917 281 431
E-mail: osbudmerice@gmail.com

(ďalej tiež len ako „zhotoviteľ“ alebo „uchádzač“)

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.

Zmluvné strany uzatvárajú túto ZoD na základe výsledku vyhodnotenia jednotlivých ponúk podaných v rámci zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie prác s názvom: „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“.

1.2.

Predmetná zákazka s nízkou hodnotou bola objednávatelom ako verejným obstarávateľom obstarávaná v rámci verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa stavebných materiálov,

stavebných prác výkon stavbyvedúceho na projekte objednávateľa.

1.3.

Zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní svoju ponuku na dodanie obstarávaných prác, a jeho ponuka bola verejným obstarávateľom v procese vyhodnotenia ponúk vyhodnotená ako víťazná/úspešná.

Čl. II.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Predmetom tejto zmluvy, t. j. dielom, je dodávka stavebných materiálov a stavebné práce v podobe zabezpečenia výkonu práce stavbyvedúceho na rekonštrukcii PZ v zmysle predloženej PD.

2.2.

Zhotoviteľ musí dielo realizovať v súlade so špecifickými podmienkami zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..

2.3.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela podľa projektovej dokumentácie v súťažných podkladoch, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré poskytujú komplexné riešenie pre úspešnú realizáciu stavby.

2.4.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. III.

KVALITA PREDMETU DIELA

3.1.

Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.

3.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať stavebné materiály a výkon stavbyvedúceho v rozsahu závislom na objednávke objednávateľa.

3.3.

Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela ďalej uvedenými dokumentmi, pričom súčasne s odovzdaním diela odovzdá objednávateľovi tieto doklady:

- a) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty,
- b) kópie zo stavebného denníka,
- c) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
- d) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
- e) technický popis použitých výrobkov, prvkov konceptu riešenia rekonštrukcie a obnovy pokyny pre opravy a údržbu budovy,
- f) kópiu certifikátu a úradného prekladu certifikátu pre každý prvok či zostavu, ktorý zároveň potvrdzuje, že prvok spĺňa koncepciu riešenia rekonštrukcia a obnovy stavu kritických miest budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy podmienky noriem STN EN ,

Čl. IV. CENA DIELA

4.1.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení ako cena, ktorá sa v súlade s výsledkom verejného obstarávania určuje ako cena pevná, úplná a nemenná a je podložená podrobnou špecifikáciou obsahu tu v rozpočte, ktorý tvorí súčasť ponuky zhotoviteľa podanej v rámci verejného obstarávania špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy.

4.2.

Cena diela bez DPH spolu	133 710,66 €
DPH 10 %	12 917,59 €

Cena diela celkom (s DPH)	146 628,25 €
-----------------------------	--------------

Cena diela celkom (s DPH) slovom:

jednostaštyridsaťšesťtisíc šesťstodvadsaťosem eur a dvadsaťpäť centov

4.3.

Vyššie uvedená cena diela zahŕňa všetky dodávky tovarov a prác.

4.4.

Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách bez DPH.

4.5.

Pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena bez DPH. Množstvá jednotlivých položiek sa môžu odlišovať vzhľadom na ich skutočnú potrebu na stavbe.

4.6.

Ako podklad pre stanovenie ceny diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:

-Súťažné podklady

-Technická správa

-výkaz výmer k realizácii diela

4.7.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky, ani materiál, ktorý nezodpovedá požiadavkám kladeným objednávateľom v podkladoch verejného obstarávania špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy.

4.8.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodávky jednotlivých stavebných materiálov sa budú uskutočňovať v etapách v závislosti od schválených prostriedkov v rozpočte objednávateľa.

Čl. V. ČAS PLNENIA

5.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať čiastkové objemy stavebných materiálov a prác v lehote do 60 dní odo dňa doručenia objednávky zhotoviteľovi.

5.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu v zmysle ustanovenia čl. VIII. tejto zmluvy.

5.3.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú najneskôr do 31.12.2022

Čl. IV. CENA DIELA

4.1.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení ako cena, ktorá sa v súlade s výsledkom verejného obstarávania určuje ako cena pevná, úplná a nemenná a je podložená podrobnou špecifikáciou obsahu tou v rozpočte, ktorý tvorí súčasť ponuky zhotoviteľa podanej v rámci verejného obstarávania špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy.

4.2.

Cena diela bez DPH spolu	133 710,66 €
DPH 10 %	12 917,59 €

Cena diela celkom (s DPH)	146 628,25 €
-----------------------------	--------------

Cena diela celkom (s DPH) slovom:

jednastoštyridsaťšesťtisíc šesťstodvadsaťosem eur a dvadsaťpäť centov

4.3.

Vyššie uvedená cena diela zahŕňa všetky dodávky tovarov a prác.

4.4.

Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách bez DPH.

4.5.

Pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena bez DPH. Množstvá jednotlivých položiek sa môžu odlišovať vzhľadom na ich skutočnú potrebu na stavbe.

4.6.

Ako podklad pre stanovenie ceny diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:

-Súťažné podklady

-Technická správa

-výkaz výmer k realizácii diela

4.7.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky, ani materiál, ktorý nezodpovedá požiadavkám kladeným objednávateľom v podkladoch verejného obstarávania špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy.

4.8.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodávky jednotlivých stavebných materiálov sa budú uskutočňovať v etapách v závislosti od schválených prostriedkov v rozpočte objednávateľa.

Čl. V. ČAS PLNENIA

5.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať čiastkové objemy stavebných materiálov a prác v lehote do 60 dní odo dňa doručenia objednávky zhotoviteľovi.

5.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu v zmysle ustanovenia čl. VIII. tejto zmluvy.

5.3.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú najneskôr do 31.12.2022

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1.

Cenu za jednotlivé čiastkové dodávky zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí potvrdzujúceho odovzdanie diela tovarov a služieb.

6.2.

Lehota splatnosti faktúry neobsahujúcej žiadne vecné ani formálne nedostatky je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.3.

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený zástupcami oboch zmluvných strán, súpis vykonaných prác a dodaného materiálu a zariadení. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

Čl. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

Objednávateľ protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 dní (v zmysle 16.7. tejto zmluvy) od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

7.1.2.

Ak prácami budú dotknuté inžinierske siete, v prípade činností v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné riadiť sa vyjadreniami dotknutých správcov sietí.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.2.1.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 vyhotovenie Technickej správy k dielu, (v papierovej forme).

7.2.2.

Objednávateľ je oprávnený sledovať prostredníctvom svojho zástupcu obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť.

7.2.3.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.4.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie

všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak objednávateľ zistí neoprávnených dodávateľov na stavbe, neuvedených v zmluve o dielo, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy.

7.2.5

Objednávateľ zabezpečí stavebné práce na diele prostredníctvom dobrovoľníkov z DHZO Píla, pričom odborný dozor nad vykonanými prácami bude zabezpečovať dodávateľ prostredníctvom stavbyvedúceho.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1.

Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a v zákone č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zároveň je povinný viesť v Stavebnom denníku podrobný popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7.3.2.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom, resp. stavebným dozorom investora, počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

7.3.3.

Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4.

Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 v znení neskorších zmien a doplnení a pokynov na vedenie stavebného denníka vydaných ministerstvom výstavby a verejných prác a zväzom podnikateľov Slovenska.

7.3.5.

Zhotoviteľ je v súlade s § 551 O.Z. povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.

7.3.6.

Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.7.

Objednávateľ zabezpečí, že stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).

7.3.8.

Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

Čl. VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE

Dodanie tovarov a výkonu stavbyvedúceho bude vykonané na základe dodacieho listu, podpísaného objednávateľom.

Čl. IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

9.1.

V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. X. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

10.1.

Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou dohodnutej ceny. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich zabudovania do diela. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu v momente podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí tovarov a služieb.

Čl. XI. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

11.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

11.2.

Neoddeliteľnými súčasťami tejto ZoD sú:

- Príloha č.1: Rozpočet, cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 16.08.2021

Čl. XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1.

Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

Čl. XIII. DORUČOVANIE

13.1.

Momentom doručenia písomností medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, s dorúčením ktorých platné právne predpisy spájajú plynutie lehôt, použijú sa primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní a to zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok).

13.2

Ak adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, nebol zastihnuteľný, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, alebo ak pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ vhodným spôsobom uloží písomnosť a adresáta vhodným spôsobom upovedomí o uložení písomnosti.

Čl. XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1.

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

14.2.

Zmeny, doplnky a dodatky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zák. č. 25/2006 Z. z., inak je zmena, doplnenie či dodatok neplatné.

14.3.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada predmetu plnenia bude realizovaná na základe schválených prostriedkov v rozpočte objednávateľa.

14.4.

Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

14.5.

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

14.6.

Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť v zmysle platnej legislatívy o povinne zverejňovaných zmluvách.

14.7.

Platnosť zmluvy je stanovená na max 24 mesiacov od dátumu podpisu oboma zmluvnými stranami s účinnosťou podľa ods. 16.6. Zmluva je ukončená dňom spísania protokolu o splnení dodávok tovarov a služieb.

V Píle, dňa: 5.11.2021

Objednávateľ:



RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD., starosta
Obec Píla

V Budmericiach dňa: 5.11.2021

Zhotoviteľ:

(1)
**Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p.**
Budmerice 525, 900 86 Budmerice
IČO: 52369880 IČ DPH: SK2121180292
e-mail: osbudmerice@gmail.com

PhDr. Jozef Savkuliak, konateľ
Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p.,

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód 2021C007
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Píla

JKSO
Miesto:

KS
Dátum 16.8.2021

Objednávateľ
Obec Píla

IČO
IČ DPH:

Zhotoviteľ
Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p., Budmerice 525, 900 86 Budmerice

IČO 52 389 880
IČ DPH: SK2121180292

Projektant
Ing.arch Peter Dodok

IČO
IČ DPH:

Spracovateľ

IČO
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	133 710,66
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	133 710,66
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	10,00%	0,00	0,00
znižená	10,00%	129 175,91	12 917,59

Cena s DPH	v	EUR	146 628,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC PÍLA
6. 68
900 89 PÍLA
tel.č.: 033/6495208
IČO: 00305031

Datum a podpis

Pečiatka

Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p.
Budmerice 525, 900 86 Budmerice
IČO: 52389880 IČ DPH: SK2121180292
e-mail: osbudmerice@gmail.com

Datum a podpis 16.8.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021C007

Stavba: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Píla

Miesto. _____ Datum. 16.08.2021

Objednávateľ: Obec Píla Projektant: Ing.arch Peter Dodok

Zhotoviteľ: **Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p.,** Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		133 710,66	146 628,25
001	Požiarna zbrojnica - stavebná časť	133 710,66	146 628,25
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		133 710,66	146 628,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Píla

Objekt:

001 - Požiarna zbrojnica - stavebná časť

JKSO

Miesto:

KS

Dátum

16.08.2021

Objednávateľ:

Obec Píla

IČO

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p., Budmerice 525, 900 86 Budmerice

IČO

52 389 880

IČ DPH

SK2121180292

Projektant:

Ing.arch Peter Dodok

IČO

IČ DPH

Spracovateľ:

IČO

IČ DPH

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

133 710,66

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

133 710,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	129 175,91	10,00%	12 917,59

Cena s DPH

v EUR

146 628,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC PÍLA

č. 68

900 89 PÍLA

tel.č.: 033/6495208

IČO: 00305031

(1)

Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p.

Budmerice 525, 900 86 Budmerice

IČO: 52389880 IČ DPH: SK2121180292

e-mail: osbudmerice@gmail.com

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

16.8.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Píla

Objekt:

001 - Požiarna zbrojnica - stavebná časť

Miesto:

Dátum: 16.08.2021

Objednávateľ:

Obec Píla

Projektant:

Ing.arch Peter Dodok

Zhotoviteľ:

Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

133 710,66

HSV - Práce a dodávky HSV	52 233,60
1 - Zemné práce	4 516,91
2 - Zakladanie	4 900,67
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	18 922,14
4 - Vodorovné konštrukcie	1 199,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 127,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 444,51
99 - Presun hmôt HSV	2 122,92
PSV - Práce a dodávky PSV	76 317,31
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 084,44
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	62,10
762 - Konštrukcie tesárske	50 253,57
763 - Konštrukcie - drevostavby	953,07
764 - Konštrukcie klampiarske	1 370,16
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	10 677,70
766 - Konštrukcie stolárske	145,37
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 800,00
771 - Podlahy z dlaždíc	81,61
781 - Obklady	305,09
783 - Nátery	49,45
784 - Maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	4 534,75
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	4 534,75
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	625,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

133 710,66

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Píla

Objekt:

001 - Požiarna zbrojnica - stavebná časť

Miesto:

Dátum: 16.08.2021

Objednávateľ:

Obec Píla

Projektant:

Ing.arch Peter Dodok

Zhotoviteľ:

Obecné služby Budmerice, s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

133 710,66

D	HSV	Práce a dodávky HSV					52 233,60
D	1	Zemné práce					4 516,91
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	468,600	3,64	1 705,70
	VV		17*15*2,2		561,000		
	VV		-6*7*2,2		-92,400		
	VV		Súčet		468,600		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	468,600	0,99	463,91
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,840	30,12	748,18
	VV		0,9*0,6*(24+22)		24,840		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,840	8,52	211,64
5	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,324	45,74	14,82
	VV		0,6*0,6*0,9		0,324		
6	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	493,764	2,14	1 056,65
	VV		468,6+24,84+0,324		493,764		
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	493,764	0,64	316,01
D	2	Zakladanie					4 900,67
	VV		0,05*11,4*10,4		5,928		
8	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	26,880	104,95	2 821,06
	VV		0,6*1*(11,4+11+11,4+11)		26,880		
11	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,344	1 498,37	2 013,81
	VV		0,6*1*(11,4+11+11,4+11)*50/1000		1,344		
12	K	275321411.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,360	105,10	37,84
	VV		0,6*0,6*1		0,360		
13	K	275361821.S	Výstuž základových pátiok z ocele B500 (10505)	t	0,018	1 553,22	27,96
	VV		0,6*0,6*1*50/1000		0,018		
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					18 922,14
14	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	94,190	197,73	18 624,19
	VV		4,4*0,3*(12+12+11+11)		60,720		
	VV		-2*0,3*3,8*4		-9,120		
	VV		-1*0,3*1*2		-0,600		
	VV		-0,81-3,3		-4,110		
	VV		47,3		47,300		
	VV		Súčet		94,190		
17	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,810	116,98	94,75
	VV		0,3*0,3*9		0,810		
22	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,113	1 582,57	178,83
	VV		0,3*0,3*9*140/1000		0,113		
23	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,090	111,64	10,05
	VV		0,3*0,3*1		0,090		
26	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,009	1 590,74	14,32
	VV		0,09*100/1000		0,009		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 199,34
27	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	3,360	118,55	398,33
	VV		0,3*0,25*(11,4+11,4+11+11)		3,360		
30	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,470	1 538,40	723,05
	VV		0,3*0,25*(11,4+11,4+11+11)*140/1000		0,470		
32	M	PX104030	Austrotherm XPS TOP P GK hr. 30 mm, pre železobetónové preklady a prievlaky, obvodové múry a vence, pivničné steny a plochy soklov	m2	17,325	4,50	77,96
	VV		16,5*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		17,325		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8 127,11
35	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	217,300	16,08	3 494,18
	VV		4,4*(12+12+11+11)		202,400		
	VV		-2*3,8*4		-30,400		
	VV		-1*1*2		-2,000		
	VV		47,3		47,300		
	VV		Súčet		217,300		
36	K	622491402	Fasádny náter silikónový BAUMIT SilikonColor, dvojnásobný	m2	235,700	5,83	1 374,13
	VV		217,3+18,4		235,700		
37	K	631325711.S	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm	m3	19,800	163,18	3 230,96
	VV		12*11*0,15		19,800		
39	M	553310011100.S	Zárubňa oceľová pre sadrokartónové priečky hr. 100 mm, šxv 700x1970	ks	1,000	27,84	27,84
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 444,51
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	165,495	12,47	2 063,72
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 316,930	0,39	903,60
	VV		165,495*14 'Prepočítané koeficientom množstva		2 316,930		
43	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	165,495	9,77	1 616,89
44	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	165,495	28,00	4 633,86
45	K	981012316.S	Demolácia budov iným spôsobom z tehál, kameňa s podielom konštrukcií do 35%, -0,65000t	m3	241,500	13,36	3 226,44
	VV		6*7*5,75		241,500		
D	99		Presun hmôt HSV				2 122,92
46	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	261,766	8,11	2 122,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 317,31
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 084,44
47	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	10,000	1,80	18,00
	VV		10		10,000		
	VV		0,3*(24+22)		13,800		
49	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	15,870	5,23	83,00
	VV		13,8*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		15,870		
	VV		3,5*1,2		4,200		
51	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	5,670	4,15	23,53
	VV		4,2*1,35 'Prepočítané koeficientom množstva		5,670		
	VV		0,5*(2,4+7)		4,700		
53	M	245660000550.S	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	kg	6,345	4,15	26,33
	VV		4,7*1,35 'Prepočítané koeficientom množstva		6,345		
55	M	283230003400.S	Hydroizolačná HDPE fólia hr. 0,75 - 1,5 mm, izolácia proti vlhkosti, ropným produktom, kyselinám, protiradónová	m2	151,800	3,91	593,54
	VV		132*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		151,800		
57	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	151,800	1,12	170,02
	VV		132*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		151,800		
59	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	151,800	1,12	170,02
	VV		132*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		151,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				62,10
62	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	20,70	62,10
D	762		Konštrukcie tesárske				50 253,57
64	M	605470000700.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi,	m3	79,072	541,46	42 814,33
VV			"K1"				
VV			14*7,5*2*0,1*0,18		3,780		
VV			"P1"				
VV			12*4*0,16*0,6		4,608		
VV			"V1"				
VV			12*30,16*0,16		57,907		
VV			"KI1"				
VV			14*5,275*0,04*0,16		0,473		
VV			"S1"				
VV			2,8*6*0,15*0,15		0,378		
VV			"N1,N2"				
VV			11*11,4*0,1*0,24		3,010		
VV			17*3,8*0,1*0,24		1,550		
VV			3*2,475*0,1*0,24		0,178		
VV			Súčet		71,884		
VV			71,884*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		79,072		
66	M	605110006900.S	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 38-50 mm, š. 170-240 mm	m3	4,435	420,71	1 865,85
VV			168*0,0264 'Prepočítané koeficientom množstva		4,435		
68	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	2,693	422,71	1 138,36
VV			408*0,0066 'Prepočítané koeficientom množstva		2,693		
69	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	86,200	28,10	2 422,22
VV			79,072+4,435+2,693		86,200		
71	M	591510001100.S	Cementotriesková doska hr. 12 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	19,136	12,05	230,59
VV			18,4*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		19,136		
73	M	6054100003030.S	Rezivo stavebné zo smrekú - fošne hr. 50 mm, š. 100-250 mm, dl. 4000 - 6000 mm	m3	5,873	303,46	1 782,22
VV			117,466*0,05		5,873		
D	763		Konštrukcie - drevostavby				953,07
75	K	763111133	Priečka SDK KNAUF W111 hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m2	19,301	35,74	689,82
VV			4,4*(3,5+1,2)		20,680		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			Súčet		19,301		
76	K	763120011	Sadrokartónová inštalčná predstena RIGIPS pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska RBI 2x12,5 mm	m2	4,200	38,46	161,53
VV			3,5*1,2		4,200		
77	K	763138212	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	4,200	24,22	101,72
VV			3,5*1,2		4,200		
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 370,16
78	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	24,000	26,77	642,48
79	K	764359413.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	4,000	24,42	97,68
80	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	18,000	35,00	630,00
D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				10 677,70
82	K	765310040.S	Keramická krytina hladká, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	170,000	57,65	9 800,50
VV			170		170,000		
83	K	765901121	Strešná fólia JUTA DTB 150, na plné debnenie	m2	170,000	5,16	877,20
D	766		Konštrukcie stolárske				145,37
86	M	6116100022200	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch fólia M10, plné,	ks	1,000	145,37	145,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 800,00
88	K	767-1	D+M Brána garážová na el. pohon	kus	2,000	2 800,00	5 600,00
89	K	767-2	D+M dvere 1000x2000mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
D		771	Podlahy z dlaždíc				81,61
91	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm,	m2	4,284	19,05	81,61
VV			4,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,284		
D		781	Obklady				305,09
94	M	59764000221600	Obkladačky keramické 300x300mm	m2	17,769	17,17	305,09
VV			17,421*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		17,769		
D		783	Nátory				49,45
96	K	783992000.S	Nátory ostatné bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	1,200	41,21	49,45
VV			4*0,3*1		1,200		
D	M		Práce a dodávky M				4 534,75
D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				4 534,75
100	M	134870001150.1	Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR	t	0,245	2 750,00	673,75
VV			"HEB 200"				
VV			4*61,3		245,200		
VV			245,2*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva		0,245		
101	M	134830000600.S	Tyč oceľová prierezu IPE 270 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	1,404	2 750,00	3 861,00
VV			"IPE270"				
VV			7,05*3*36,1		763,515		
VV			5,35*36,1		193,135		
VV			5,2*36,1		187,720		
VV			3,65*36,1		131,765		
VV			Medzisúčet		1 276,135		
VV			1276,135*0,1		127,614		
VV			Súčet		1 403,749		
VV			1403,749*0,001 'Prepočítané koeficientom množstva		1,404		