
Zmluva o dielo č. __/2023

uzatvorená podľa S 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 

stranami:

čl. l.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Píla
Sídlo: Píla 68, 900 89 Píla
Zastúpená: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD., starosta obce 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK37 0200 0000 0000 1162 2112
IČO: 00305031
DIČ: 2020643702
Tel.: +421 33 6495208, +421 903 850 647
E-mail: starosta@obecpila.sk
(ďalej len „objednávatel”')

2. Zhotoviteľ:  ELBAS s.r.o.
Sídlo: 018 02 Hatné č. 1 
Zastúpený: Ľubomír Barninec
Označenie registra podnikateľa: OR Trenčín odd. Sro 13330/R
Číslo zápisu: 13330/R, 27.06.2022 
Bankové spojenie: UniCredit bank Slovakia 
Číslo účtu: SK60 1111 0000 0066 1913 4018
IČO: 36324531
DIČ: 2021675942 
Tel.. 0905 1 15 383 
 (ďalej len „zhotovitel”')

čl. II.
Predmet zmluvy

1  .  Predmetom tejto  zmluvy  je  záväzok  zhotoviteľa  zhotoviť  dielo  „Výstavba  detského 
inkluzívneho ihriska” v rozsahu podľa projektu „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk 
RODINKA”, ktorý vyhotovila Ing. arch. Jana Hájková v máji 2023.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v ods. 1. tohto článku zmluvy 
odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s S 43d zákona č. 
50/1976  Zb.  (stavebného  zákona)  a  súvisiacich  STN  a  EN,  podľa  projektovej 
dokumentácie sám, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „Výstavba detského 
inkluzívneho ihriska". 
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4. Dielo musí byť vyhotovená podľa platnej projektovej dokumentácie a pri dodržaní jej 
parametrov,  platných  STN  a  EN,  technologických  postupov,  všeobecne  záväzných 
technických  požiadaviek  na  stavbu,  platných  právnych,  prevádzkových  a 
bezpečnostných predpisov.

čl. III.
Termín plnenia

1 .  Zhotoviteľ sa zaväzuje,  že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl.  II.  tejto 
zmluvy v termíne od 1.2.2024 -najneskôr do 31.5.2024.

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom,  zaväzuje  sa  objednávateľ  toto  dielo  prevziať  aj  v  skoršom  ponúknutom 
termíne,  pokiaľ  bude  dielo  zhotovené  v  súlade  s  platnými  technickými  normami  a 
projektovou dokumentáciou.

3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, 
ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve,  je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti 
informovať  stavebný  dozor  objednávateľa  a  písomne  o  tejto  skutočnosti  zaslať 
objednávateľovi  aj  list.  Následne  objednávateľ  začne  rokovanie  o  riešení  vzniknutej 
situácie so zhotoviteľom.

4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie 
diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto 
ustanovenie  platí  aj  v  prípade,  ak  je  objednávateľ  v  omeškaní  s  poskytnutím 
dohodnutého spolupôsobenia.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.

6. Všetky  veci  potrebné  k  plneniu  tejto  zmluvy,  nadobudnuté  zhotoviteľom  pred 
účinnosťou tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteľovi v prípade, ak táto zmluva nikdy 
nenadobudne  účinnosť.  To  znamená,  že  objednávateľ  nie  je  povinný  uhradiť 
zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

čl. IV.
Cena predmetu zmluvy

1  .  Cena  za  predmet  zmluvy  uvedený  v  článku  II.  tejto  zmluvy  je  stanovená  dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena a predstavuje:
Cena za dielo bez DPH 51 700,60 €
DPH 10 340,12€
Cena celkom s DPH: 62 040,72€

2. Dohodnutá  cena  kompletného  diela  je  v  súlade  s  rozpočtovými  nákladmi  stavby 
uvedenými  v  ponukovom  rozpočte  podľa  objektov  v  členení  podľa  projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer. Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
(Príloha č. 1).



3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
3.1 prevádzka, údržba a vypratanie staveniska,
3.2 dodanie všetkých dokladov potrebných k odovzdaniu stavby, k uvedeniu diela do 

prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN 
noriem  (vydané  odborne  spôsobilými  osobami)  vzťahujúcich  sa  na  predmet 
zákazky,

3.3 organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia,

4. Súčasťou  dodávky  sú  aj  náklady  na  dopravu  stavebného  materiálu  a  stavebných 
technológii,  odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za uloženie stavebného 
odpadu  na  skládku,  spracovanie  dokumentácie  skutočného  vyhotovenia  diela 
vyplývajúcej z projektu diela pri rešpektovaní autorských práv, zabezpečenie dočasného 
dopravného značenia vrátane nákladov na vypracovanie projektu dočasného dopravného 
značenia  ak to  bude potrebné pre  výkon stavebných prác súvisiacich s  dielom, jeho 
odsúhlasenie  a  povolenie  správcom komunikácií,  porealizačné geodetické zameranie, 
splnenie  povinností  stavebníka  vyplývajúce  z  dodržiavania  príslušných  platných 
právnych  predpisov  o  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných  požiadavkách  na 
stavenisko.

čl. V.
Platobné podmienky

1 .  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať po 
ukončení a odovzdaní diela.

2. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 
republiky.  Údaje  na  faktúre  musia  byť  v  súlade  s  údajmi  uvedenými  v  uzatvorenej 
zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.  V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty  splatnosti  a  nová  lehota  splatnosti  začne  plynúť  dňom  doručenia  opravenej 
faktúry objednávateľovi.

3. Podkladom  pre  vystavenie  faktúry  je  súpis  vykonaných  prác  a  dodávok  potvrdený 
stavebným  dozorom  objednávateľa.  V  prípade,  že  súpis  vykonaných  prác  bude 
obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu 
zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa 
považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela, resp. ceny každej 
samostatnej  etapy,  ktoré  zhotoviteľovi  uhradí  do  30  dní  po  odstránení  všetkých 
prípadných vád a nedorobkov. Podkladom je zápis o kompletnom odstránení všetkých 
prípadných vád a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom objednávateľa.

čl. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

1 .  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných 
skúšok.  Vzájomne  a  preukázateľne  prevzaté  doklady  o  výsledkoch  skúšok  sú 
podmienkou prevzatia diela.



2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom 
dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.

3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, 
súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o 
opatreniach  na  ich  odstránenie,  prehlásenie  zhotoviteľa,  že  dielo  odovzdáva  a 
prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.

4. Pri  odovzdaní  diela  je  zhotoviteľ  povinný predložiť  objednávateľovi  doklady určené 
príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi.

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

čl. VII.
Záručná doba a vady diela

1 .  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby 
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov, začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi.  Kratšiu záruku je možné uplatniť na komponenty a prvky, ktoré sú 
dodávané v subdodávke, pričom táto záručná doba nesmie byť nižšia ako 24 mesiacov.

3. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady,  ktoré  má  predmet  zmluvy  v  čase  jeho  odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ 
písomne  upozorní  zhotoviteľa  na  tento  jav.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  počas 
záručnej  doby  má  objednávateľ  právo  požadovať  a  zhotoviteľ  povinnosť  bezplatne 
odstrániť zistené a reklamované vady.

5. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  začať  s  odstraňovaním vád predmetu  diela  v  čo  najkratšom, 
technicky  možnom  čase,  najneskôr  však  do  5  dní  od  uplatnenia  reklamácie 
objednávateľom.

6. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  odstrániť  reklamované  vady  do  10  dní  od  začatia  ich 
odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví 
obojstranne potvrdený zápis.

čl. VIII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1 .  V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ 
má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotoviteľom má objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,-  Euro.  Rovnako má objednávateľ právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 300,- Euro za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto 
zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.



3. Objednávateľ  má  nárok  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  40,-  Euro  za  každý  deň 
oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 10 dní, 
resp. v inom dohodnutom termíne.

4. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá 
vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to 
aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na úroky z 
omeškania  vo  výške  ustanovenej  S  369  odsek  2  zákona  č.  513/1991  Z.z.  v  znení 
neskorších predpisov.

čl. IX.
Spolupôsobenie objednávateľa

1 . V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 
objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  poskytne  zhotoviteľovi  primerané  spolupôsobenie  na 
základe  písomnej  výzvy  zhotoviteľa,  tak  aby  mohol  byť  dodržaný  termín  plnenia 
uvedený v čl. III. tejto zmluvy.

čl. X.
Stavebný denník

1. Pri  vedení  stavebného denníka  sa  budú  zmluvné  strany  riadiť  ustanoveniami  S  46d 
zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.

2. Do stavebného denníka môžu robiť  záznamy len stavbyvedúci  zhotoviteľa,  prípadne 
jeho  zástupca  a  stavebný  dozor  objednávateľa,  prípadne  jeho  zástupca  alebo  iný 
poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého 
bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — 
postup  realizácie  prác,  kvalitu  vykonávania  prác,  prípadné  odchýlky  od  projektovej 
dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude 
potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 
pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený 
do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

čl. XI.
Osobitné ustanovenia

1 .  Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom 
dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa S 45 ods. 1 písm. b) a S 45 
ods. 4, 5 a S 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný  zákon)  v  znení  neskorších  predpisov  (konkrétne  stavbyvedúci  pre  plnenie 
podľa tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. V prípade, ak bude 
stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané 
činnosti podľa S 45 ods. 1 písm. b) a S 45 ods. 4, 5 a S 46a zákona č. 50/1976 Zb. o  



územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v  znení  neskorších 
predpisov  (konkrétne  stavbyvedúci  pre  plnenie  podľa  tejto  zmluvy)  ale  je  držiteľom 
dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ, tak sa zhotoviteľ zároveň zaväzuje,  že táto 
osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho pre 
plnenie podľa tejto zmluvy) hosťovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné povolenie 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov.  Meno osoby stavbyvedúceho je  povinný 
zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak už 
neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak by 
došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania diela 
došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť 
objednávateľovi  fotokópiu  dokladu  o  odbornej  spôsobilosti  na  vybrané  činnosti 
uvedeného  v  predchádzajúcom texte.  V  prípade,  ak  zhotoviteľ  túto  svoju  povinnosť 
nesplní  (t.  z.  buď bude  postupovať  pri  plnení  tejto  zmluvy  bez  takejto  osoby,  príp. 
nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby), má objednávateľ 
právo  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  500,-  €  za  každý,  aj  začatý  deň  omeškania  so 
splnením povinnosti  a  okrem toho má objednávateľ  právo odstúpiť  od tejto  zmluvy. 
Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v 
prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

2. Zhotoviteľ  je  povinný  počas  zhotovenia  predmetu  zmluvy  udržiavať  na  stavenisku 
poriadok a  čistotu.  Zároveň je  zhotoviteľ  povinný dodržiavať podmienky platných a 
účinných  VZN Obce  Píla  a  aj  iné  právne  predpisy  Slovenskej  republiky  a  záväzné 
predpisy EÚ.

3. Objednávateľ  má  právo  kedykoľvek  počas  zhotovovania  diela  kontrolovať  (a  to  aj 
spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto  článku),  či  je  dielo  zhotovované 
riadne,  kvalitne  a  odborne.  Zhotoviteľ  je  povinný  poskytnúť  objednávateľovi  pri 
uplatňovaní  tohto  jeho  práva  všetku  potrebnú  súčinnosť.  V  prípade  porušenia  tejto 
povinnosti,  má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-  € za každé 
neposkytnutie  súčinnosti  alebo  neumožnenie  kontroly  (a  to  aj  za  neumožnenie 
uplatnenie práva objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku), a to
aj  opakovane  a  zároveň  má  objednávateľ  právo  odstúpiť  od  tejto  zmluvy.  Vyššie 
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v 
dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v

prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

4. Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním 
a  prevzatím  diela,  ale  aj  kedykoľvek  počas  zhotovovania  diela  sondy  a/alebo  iné 
merania,  prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri  zhotovovaní 
diela a to najmä za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto 
zmluvou a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek 
budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou 
a/alebo  projektom,  má  právo  neprevziať  takto  zhotovené  dielo.  Zároveň  má 
objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa 
aj  úhradu  preukázaných  nákladov  na  vykonanie  sond  alebo  iných  meraní,  ktorých 
výsledky  poukazovali  na  to,  že  dielo  nie  je  zhotovované  riadne,  v  súlade  s  touto 
zmluvou a/alebo  projektom.  V prípade,  ak  výsledky  sond,  meraní  alebo  odobratých 
vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto 
zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude možné tieto 
vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo až 



po  márnom  uplynutí  lehoty  na  odstránenie  prípadných  nedostatkov.  Lehota  na 
odstránenie  nedostatkov  bude  3  pracovné  dni,  pokiaľ  sa  zmluvné  strany  nedohodnú 
písomne  na  dlhšej  lehote  s  tým,  že  o  tieto  dni  sa  nepredlžuje  celkový  termín  na 
zhotovenie diela.  V prípade,  ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a 
chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite.

5. V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je zhotoviteľ 
povinný  na  svoje  náklady  vypratať  stavenisko  a  to  bezodkladne  po  ukončení  tejto 
zmluvy, najneskôr však v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokiaľ 
nedôjde k obojstrannej,  písomnej  uzavretej  dohode zmluvných strán o inom termíne 
vypratania staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote nevyprace riadne, úplne a 
včas  stavenisko,  má  objednávateľ  nárok  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  1.000,-  €  za 
každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý 
nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z 
tejto  zmluvy  v  plnej  výške  a  to  aj  v  prípade,  ak  vzniknutá  škoda  prevyšuje  výšku 
zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ a objednávateľ zároveň touto zmluvou uzatvárajú dohodu o 
plnej  moci,  na  základe  ktorej  zhotoviteľ  udeľuje  objednávateľovi  plnú  moc,  aby  v 
prípade,  ak  zhotoviteľ  dobrovoľne  nevyprace  stavenisko  v  súlade  s  touto  zmluvou, 
uskutočnil  objednávateľ  všetky  úkony  potrebné  k  vyprataniu  staveniska,  vrátane 
fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený 
vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku budú prevzaté 
do  úschovy  objednávateľa  alebo  inej,  objednávateľom  určenej  osoby,  pričom 
objednávateľ  bude  oprávnený  požadovať  od  zhotoviteľa  náhradu  všetkých 
nevyhnutných nákladov, ktoré objednávateľovi v súvislosti s vypratávaním staveniska 
vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať náhradu za uskladnenie 
prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc prijíma. Táto plná moc teda trvá aj 
po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku považujú aj za prípadný 
súhlas poškodeného podľa S 29 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), ktorý je vážny 
a dobrovoľný.

6. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  strpieť  výkon  kontroly,  auditu,  overovania  súvisiaceho  s 
predmetom  zmluvy  kedykoľvek  počas  platnosti  a  účinnosti  Zmluvy  o  poskytnutí 
dotácie,  ktorú  má  verejný  obstarávateľ  uzavretú  s  poskytovateľom  dotácie,  a  to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
6.1. Poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby,
6.2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
6.3. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby,
6.4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.

7. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu / 
účelu dotácie:

„Výstavba detského inkluzívneho ihriska”

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Názov výzvy: (S 9b) - 2022 - Detské ihriská - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny
Paragraf: § 9b ods. 1 písm. e) zákona o dotáciách  - Dotácia na podporu plnenia 

funkcií rodiny
Č. zmluvy o dotácii: č. 11158/2022-M_ODPD
Názov projektu / účelu dotácie: Výstavba detského inkluzívneho ihriska



8. Pravidlá  pre  zmenu  subdodávateľov  počas  plnenia  zmluvy:  V  prípade  zmeny 
subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný 
zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 
nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. 
nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 
subdodávateľov  a  predmety  subdodávok a  oprávnenie  subdodávateľa  dodávať  tovar, 
uskutočňovať  stavebné  práce  alebo  poskytovať  službu  k  tej  časti  predmetu  zmluvy, 
ktorý má subdodávateľ plniť. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na 
zmenu,  musí  mať  oprávnenie  dodávať  tovar,  uskutočňovať  stavebné  práce  alebo 
poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, čo si v 
prípade  pochybností  môže  overiť  objednávateľ  sám  vyžiadaním  si  potrebných 
dokladov . V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov 
alebo  ich  zmeny  (napr.  neoznámenie  zmeny  subdodávateľa  alebo  využitie 
subdodávateľa,  ktorý  nemá  oprávnenie  dodávať  tovar,  uskutočňovať  stavebné  práce 
alebo poskytovať službu k tej časti predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť, má 
objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
5% z  ceny  predmetu  zákazky  za  každé  porušenie  ktorejkoľvek  z  vyššie  uvedených 
povinností a to aj opakovane.

9. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť 
platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní 
zhody výrobkov.

10. Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s 
odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V 
prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči 
objednávateľovi,  z  dôvodu pochybenia  na strane zhotoviteľa pri  plnení  zmluvy,  túto 
znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.

11. Predmet  zmluvy  bude  považovaný  za  splnený  po  dodaní  nasledujúcej 
dokumentácie zo strany zhotoviteľa:
11.1. Certifikáty,  atesty,  návody  na  obsluhu,  záručné  listy  v  slovenskom 
jazyku.
1 1 .2. Zápisy o vykonaní predpísaných odborných skúšok a prehliadok.
1 1 .3. Doklady o nakladaní s odpadom.
1 1 .4. Stavebný denník.
1 1 .5. Zápisy o kontrole prác na častiach predmetu zmluvy zakrytých v priebehu 
jeho realizácie.

12. Nedodanie  dokumentácie  v  bode  1  1  tohto  článku  zo  strany  zhotoviteľa  je 
dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

13. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k 
zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

14. Objednávateľ  sa  zaväzuje  prevziať  od  zhotoviteľa  predmet  zmluvy  bez  vád  a 
nedorobkov a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade čl. IV tejto zmluvy. Súčasťou 
plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.

15. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi:



15.1. odovzdať platnú projektovú dokumentáciu stavby, podľa bodu čl. II. bod 1 v 2 
vyhotoveniach,
15.2. zápisnične odovzdať stavenisko,
15.3. prevziať  dokončený  predmet  zmluvy  bez  vád  a  nedorobkov,  doklady  a 
príslušnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy 
zhotoviteľa v dohodnutom termíne.

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
16.1. viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre stavebné práce,
16.2. dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,
16.3. dodržať predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii,
16.4. označiť stavbu na viditeľnom mieste, v súlade s S 66 ods. 3, písm. j) zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a stavebným 
povolením.

17. Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  neuzatvárať  túto  zmluvu  o  dielo  v  prípade,  že 
ponúknutá cena bude presahovať výšku sumy dotácie na utváranie priestoru na podporu 
socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska podľa S 9b ods. 1 písm. e) zákona o 
dotáciách poskytnutej objednávateľovi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky a finančných prostriedkov plánovaných v rozpočte Obce Píla na 
predmetnú akciu.

čl. XII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ  je  oprávnený  odstúpiť  od  zmluvy  v  prípadoch  špecifikovaných  v  iných 
ustanoveniach  tejto  zmluvy  a  v  prípade  podstatného  porušenia  tejto  zmluvy  zo  strany 
zhotoviteľa.  Zmluvné  strany  považujú  za  podstatné  porušenie  tejto  zmluvy,  najmä  ak 
zhotoviteľ:

1.1.bude meškať s termínom plnenia podľa článku III. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 
20 dní,

1.2.ak  zhotoviteľ  bude  preukázateľne  vykonávať  práce  vadné,  t.j.  v  rozpore  s 
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ 
objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek 
tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

1.3.v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,

1.4.bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5.v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto 
zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia 
podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností 
a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto zmluvy.

3. V prípade,  ak  je  objednávateľ  v  omeškaní  s  úhradou faktúry  o  viac  ako 30 dní  po 
uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe 
písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.



čl. XIII.
Záverečné ustanovenia

1 . Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

2. Túto  zmluvu  v  zmysle  S  5a  zákona  č.  211/2000  Z.z.  o  slobodnom  prístupe  k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
platnom znení
a) Obec Píla zverejní na webovom sídle obce a v centrálnom registri zmlúv, alebo
b) ak  zmluva  nie  je  zverejnená  podľa  písm.  a)  tohto  ods.  do  7  dní  odo  dňa  jej 

uzatvorenia,  môže  účastník  zmluvy  podať  návrh  na  zverejnenie  zmluvy  v 
Obchodnom vestníku.

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom 
na S 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec 
Píla vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

5.  Zhotoviteľ  je  povinný  počas  zhotovenia  predmetu  zmluvy  udržiavať  na  stavenisku 
poriadok  a  čistotu  a  zabezpečiť  odstránenie  znečistenia  okolitých  pozemných 
komunikácii vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať 
všetky  právne  predpisy  Slovenskej  republiky.  Súčasťou  dokladov  ku  preberaciemu 
konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii 
diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. Túto zmluvu možno meniť počas jej trvania len v súlade s ustanoveniami 
S 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v  znení  neskorších  predpisov.  Návrh  dodatku  musí  byť  doručený  druhej 
zmluvnej  strane  písomne.  K  návrhom  dodatkov  k  tejto  zmluve  sa  zmluvné  strany 
zaväzujú vyjadriť písomne v termíne do 10 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku 
druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom dodatku viazaná zmluvná 
strana,  ktorá  ho  podala.  Dodatok  bude  uzavretý  do  5  pracovných  dní  od  jeho 
odsúhlasenia  obomi  zmluvnými  stranami.  V  prípade,  ak  bude  predmetom  dodatku 
zmena ceny,  prípadne zmena rozsahu realizovaných prác,  tieto  musí  pred uzavretím 
dodatku odsúhlasiť stavebný dozor objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní 
naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní 
svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, ak sa strany 
nedohodnú inak.

7. Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  3  rovnopisoch,  z  ktorých  objednávateľ  obdrží  2 
vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

8. Právne  vzťahy  vyplývajúce  z  tejto  zmluvy  a  neupravené  v  tejto  zmluve  riadia  sa 
príslušnými  ustanoveniami  zák.  č.  513/1991  Zb.,  Obchodného  zákonníka  v  platnom 
znení.

9. Písomnosti  podľa  tejto  zmluvy sa  považujú  za  doručené  najneskôr  uplynutím 5-tich 
pracovných  dní  od  ich  zaslania  poštou  na  adresu  zmluvnej  strany  uvedenej  pri 



zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú 
sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, 
ak je  s  obsahom písomnosti  spojené prerušenie/nezačatie  plynutia  lehoty podľa tejto 
zmluvy,  tak  pre  prerušenie/nezačatie  plynutia  lehoty  je  rozhodný  dátum  podania 
písomnosti na pošte.

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

V Píle, dňa   14.09.2023 V..............., dňa    .....09.2023

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. Ľubomír Barninec 

starosta obce konateľ
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